



ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN

Centre Technique de la Forêt Communale

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN

Tél. : (00237) 677757993 E-Mail : [ctfccameroun@yahoo.com](mailto:ctfccameroun@yahoo.com)

Site web : [www.foretcommunale-cameroun.org](http://www.foretcommunale-cameroun.org)

N° 07 /TDR/R1400/2019

Tonga, le 21/12/2019

**TERMES DE REFERENCE POUR LES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DU SITE DE REBOISEMENT DE LA COMMUNE DE TONGA CO-FINANCE DANS LE CADRE DU PROJET VILLE DE PARIS**

Date :	Du /11 au /12/2019
Durée :	Jours
Lieu :	Tonga
Objectif principal :	L'objectif principal de cette activité consiste à organiser les travaux de nettoyage et d'entretien sur 52.5 ha de plantation sur le site de reboisement du projet ville de paris dans la commune de Tonga.
Chef de l'activité	Point Focal du projet reboisement 1400 pour la commune de Tonga
Equipe de l'activité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le Point Focal du projet reboisement 1400 ;</li> <li>- Le responsable d'antenne CTFC zone de transition écologique ;</li> <li>- Les responsables du GIC PROVAPAT et du GIC GIATE qui ont mis en place le projet « ville de paris » et qui maîtrisent mieux les limites des parcelles ;</li> <li>- Le Maire de la localité</li> </ul>
Logistique	Véhicule, moto, décamètres, ficelles et autres
Référence TOMPRO	.....
Budget de l'activité	2 875 000 FCFA (soit 2 625 000 FCFA pour la Contribution de l'AFCAM et 250 000 FCFA pour la contribution de la commune de Tonga)
Référence de l'activité	<p><b>Composante 3</b></p> <p><b>Résultat 3.1.</b></p> <p><b>Activité 3.1.3</b></p> <p><b>Sous-activité 3.1.3.2</b></p> <p><b>Activité 3.1.6</b></p> <p><b>Sous-activité 3.1.6.1.</b></p> <p><b>sous-activité 3.1.6.2</b></p>
Financement/Bailleurs de fonds :	Contrat de subvention « <b>Reboisement 1400</b> » avec l'Union européenne.
TdR rédigé par :	Point Focal du projet reboisement 1400 pour la commune de Tonga

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ACTION

Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR<sup>1</sup>, qui s'articule autour de l'APVFLEGT<sup>2</sup>. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.

Les Communes forestières sont des partenaires privilégiés du PAMFOR en tant que gestionnaires publics des forêts communales, lesquelles font partie du domaine forestier permanent de l'État dans les zones de forêts humides, dans les zones de transition et dans les zones sèches.

A l'issus de notre dernière mission d'évaluation des travaux de reboisement de la commune de Tonga nous avons effectués une descente de terrain dans le site des anciennes plantations effectuées dans le cadre du projet « ville de paris » réalisée en 2008. Lors de cette descente de terrain, nous étions accompagnés par le chef de poste forestier de Tonga et des responsables du GIC PROVAPAT et du GIC GIATE qui ont mis en place le projet « ville de paris » et qui maîtrisent mieux les limites de chaque parcelle. Les arbres plantés sur ce site depuis 2008 ont été abandonnés et ils subissent chaque année les feux de brousse des nomades à la recherche des nouveaux pâturages ce qui ralenti considérablement la croissance de ces arbres qui ne reflètent pas l'âge de la plantation.

C'est ainsi que dans le cadre de la mutualisation des moyens avec d'autres partenaires et en phase avec le plan indicatif de mise en œuvre de l'action, le projet reboisement 1400 a prévu de venir en appuis aux communes afin de pouvoir entretenir les anciennes plantations.

Les observations et recommandations suivantes ont été formulées après la visite du site de reboisement du projet ville de paris.

### Observations :

- Le site de reboisement a une superficie total de 74 ha répartie en 5 parcelles (une parcelle de 24ha, une parcelle de 16 ha, deux parcelles de 8 ha et une parcelle de 6 ha) chaque parcelle est divisée en bloc de 4 ha à l'exception de la parcelle de 6 ha qui est en un seul bloc ;
- Les essences plantées dans les 5 parcelles sont les suivant :
  - o Une ligne d'anacardier, suivi de 03 lignes de Mélina à l'entrée de chaque parcelle bloc ces deux essences devant servir de pare feu,
  - o A l'intérieur des blocs on retrouve 04 essences réparties individuellement dans chaque bloc à savoir : le teck, acacia siamea, Eucalyptus, le Neem
- Taux de réussite des plantations et observations faites dans chaque parcelle :

(i) <sup>1</sup> PAMFOR : Programme d'Amélioration de la gouvernance en milieu Forestier

(ii) <sup>2</sup> APV FLEGT : Accord de Partenariat Volontaire "Forest Law Enforcement and Trade"

- Parcelle de 24 ha : le taux de réussite des plantations est de 75%, la parcelle subit fréquemment les feux de brousse des nomades à la recherche des nouveaux pâturages, Ces feux de brousse ralentissent la croissance des arbres car la taille des essences plantés (teck) ne reflète pas l'âge de la plantation ;
- Parcelle de 16 ha : le taux de réussite des plantations est de 40%, la parcelle subit fréquemment les feux de brousse des nomades à la recherche des nouveaux pâturages. On remarque également la présence régulière des animaux (Bœufs) en paturage ;
- Les deux parcelles de 08 ha : le taux de réussite des plantations est de 80 % dans la bloc contenant le teck et de 20% dans les blocs contenant les acacia seamea et les Eucalytus. Ces deux parcelles subissent également les feux de brousse des nomades à la recherche des nouveaux pâturages ;
- Parcelle de 06 ha : le taux de réussite des plantations est de 60 % dans le bloc contenant le teck et de nul dans le bloc contenant le Neem. La parcelle subit également les feux de brousse des nomades à la recherche des nouveaux pâturages. On remarque également dans cette parcelle qu'un individu est venu couper les arbres sur près de 0.5 ha pour mettre une plantation de pastèque.

Aux vues de ces observations et constats nous faisons les recommandations suivantes :

Recommandations immédiates :

- Les parcelles où l'on constate un taux élevé de réussite des plantations nécessite urgemment un entretien c'est-à-dire les parcelles de 24 ha, de 16ha, de 8ha de teck ainsi que 4.5 ha de pare feu à l'entrée de toutes ces parcelles constituées d'une ligne d'anacardier et de 03 lignes de Mélina.
- Sensibiliser les populations riveraines notamment les éleveurs locaux sur les effets néfastes des feux de brousse et interdire l'accès au site aux éleveurs.

Recommandations à long terme :

- Enrichir les parcelles où l'on constate un faible taux de réussite des plantations à l'instars des parcelles de 8 ha et 6ha constituée d'acacia siamea, d'eucalyptus, et de neem. Ces essences ne se sont pas adaptées au milieu et n'ont pas résisté aux feux de brousse réguliers, ces essences pourront être remplacés par des essences qui s'adaptent mieux et résistent aux feux de brousse à l'instars du Teck et du Mélina ;
- A long terme il faut sécuriser toutes les parcelles avec les fils barbelés afin d'éviter la pénétration des animaux en divagation sur les sites plantés.

Compte tenu de ces recommandations, les travaux d'entretien de ces anciennes plantations s'imposent et ont pour objectif de créer des conditions favorables pour une meilleure croissance des plants. Ainsi, l'entretien vise également à éviter aux plants d'être étouffés par la végétation adventice concurrente. Quant à la sécurisation et les sensibilisations, elles visent à protéger la plantation contre les animaux dévastateurs, les feux de brousse et le vandalisme. D'où l'objet du présent TDR.





## 2. OBJECTIF PRINCIPAL DE L'ACTION

L'objectif principal de cette activité consiste à organiser les travaux de nettoyage et d'entretien sur 52.5 ha de plantation sur le site de reboisement du projet ville de paris dans la commune de Tonga.

### 2.1. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- ✦ Assurer le nettoyage ou le désherbage sur 52.5 ha de plantation c'est-à-dire sur les parcelles de 24 ha, de 16 ha, de 8ha de teck ainsi que sur 4.5 ha de pare feu à l'entrée de toutes ces parcelles constituées d'une ligne d'anacardier et de 03 lignes de Mélina;
- ✦ Sensibiliser les populations riveraines notamment les éleveurs locaux sur les effets néfastes des feux de brousse et prendre en compte de l'aspect gerre dans la réalisation des travaux.

## 3. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Le responsable d'antenne CTFC zone de transition écologique et L'équipe communal s'organiseront et assureront la supervision technique des travaux de nettoyage et d'entretien des 52.5 ha de plantation. La méthodologie qui sera utilisés est la suivante :

- Sensibiliser la population sur les inconvénients du feu de brousse et sur l'importance de la protection des plantations ;
- Identifier avec les délégués de deux GIC (PROVAPAT et GIATE) qui ont mis en place ce projet « ville de paris » et qui maîtrise mieux les limites de chaque parcelle la main d'œuvre qui sera utilisée pour les travaux de désherbage ou de nettoyage des plantations;
- Effectuer le nettoyage ou le désherbage sur les 52.5 ha de plantation.

Durant cette sensibilisation les communautés identifiées et la main d'œuvre pourront signer des mémorandum d'entente avec la mairie pour le suivi et l'entretien des plantations. Les services du ministère des Forêts et de la Faune notamment le chef de poste forestier de Tonga seront contactés pour apporter leur appui technique en renforcement des capacités et suivi des activités à réaliser.

## 4. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus au terme de cette action sont les suivants :

- ✦ Les 52.5 ha de plantation dans le site de reboisement du projet ville de paris sont nettoyés et désherbés pour favoriser la croissance des plantes ;
- ✦ Les populations riveraines notamment les éleveurs locaux sont sensibilisés sur les effets néfastes des feux de brousse.

## 5. PRODUITS DE L'ACTION

Au terme de cette action, les produits suivants sont attendus :

- ✦ Rapport d'entretien ;
- ✦ Liste de présences des manœuvres ;
- ✦ Fiche de décharges de l'activité ;
- ✦ Attestation de service fait signée par le Maire ;
- ✦ Photos.
- ✦ Rapport de sensibilisation des populations riveraines notamment les éleveurs locaux sur les effets néfastes des feux de brousse.

## 6. BUDGET DE L'ACTION

DESIGNATION	UNITE	QTE	COUT UNITAIRE	COUT TOTAL	ACFCAM	MAIRIE
<b>1. PROCESSUS D'ENTRETIEN DE LA PLANTATION</b>						
NETTOYAGE OU LE DESHERBAGE DE LA PLANTATION	Ha	52,5	50 000	2 625 000	2 625 000	0
<b>S/TOTAL 1</b>				<b>2 625 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>0</b>
<b>SENSIBILISATION DES PARTIES PRENANTES</b>						
MATERIELS ET AUTRES RESSOURCES LOGISTIQUE	FF	1	200 000	200 000	0	200 000
PERDIEM DE L'ANIMATEUR COMMUNAL	H/J	1	50 000	50 000	0	50 000
<b>S/TOTAL 2</b>				<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2 875 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>250 000</b>

Le budget de la présente activité est estimé à : **Deux Millions huit Cents soixante-quinze mille Francs CFA, soit 2 625 000 FCFA pour la Contribution de l'ACFCAM et 250 000 FCFA pour la contribution de la commune de Tonga**

Nom de la personne de contact pour l'activité : **FEYO DJINKE ALBERT BASILE, le Chargé du projet « Reboisement 1400 » dans la commune de TONGA**

Lieu : Commune de TONGA

Date prévue pour la remise du TdR: .....

  
**Signature de validation du maire**  
  
**Pierre Raphaël BITCHEBE**  
**Ingénieur Général**  
**Polytechnicien**